

令和6年度 工事発注見通し一覧表

担当課 総務課

番号	工事名	工事場所	工事種別	工事期間	概要	入札及び契約方法	入札を行う時期
1	中島村役場整備事業外構工事	中島村大字滑津字中島西地内	建築	8ヶ月	車庫・倉庫建築、駐車場整備	一般	第1四半期
2	役場庁舎蓄電システム高圧電力接続工事	中島村大字滑津字中島西地内	その他	8ヶ月	蓄電システムの高圧電力接続	指名	第2四半期

担当課 建設課

番号	工事名	工事場所	工事種別	工事期間	概要	入札及び契約方法	入札を行う時期
1	令和6年度県道棚倉矢吹線マンホール周囲舗装修繕工事	中島村大字滑津字二ツ山 地内 他	舗装	6ヶ月	マンホール周囲舗装修繕…4箇所	指名	第1四半期
2	令和6年度滑津原地区農業集落排水処理施設機器交換工事	中島村大字滑津字中ツ島 地内	その他	10ヶ月	水中エアレータ…1台、テクセル耐触送風機…1台 他	指名	第1四半期
3	令和6年度滑津原地区農業集落排水処理施設高圧受変電設備交換工事	中島村大字滑津字中ツ島 地内	その他	10ヶ月	高圧気中開閉器方向性…1台、高圧受変電盤(屋外キュービクル)…1台 他	指名	第1四半期
4	令和6年度団体営農業農村施設維持管理事業滑津原地区No.3中継ポンプ場設備更新工事	中島村大字滑津字平名塚 地内	その他	9ヶ月	機器更新工事…一式	指名	第1四半期
5	令和6年度団体営農業農村施設維持管理事業吉子川地区処理場設備更新工事	中島村大字中島字天神西 地内 他	その他	9ヶ月	機器更新工事…一式	指名	第1四半期
6	令和6年度団体営農業農村施設維持管理事業滑津原地区処理場設備更新工事	中島村大字滑津字中ツ島 地内	その他	8ヶ月	機器更新工事…一式	一般	第2四半期
7	令和6年度道路維持工事_防護柵工	中島村大字松崎字池向 地内 他	土木	3ヶ月	防護柵布設工事	指名	第4四半期
8	令和6年度道路新設改良事業 滑津後山線道路改良工事	中島村大字滑津字大池向南地内 他	土木	5ヶ月	道路改良工事	指名	第2四半期
9	令和6年度道路新設改良事業 二子塚町畑線 歩道設置工事	中島村大字中島字二子塚前地内 他	土木	5ヶ月	道路改良工事	指名	第2四半期
10	令和6年度道路維持工事(舗装補修)松崎平鉢線 他	中島村大字滑津字小針 地内 他	舗装	4ヶ月	舗装補修工事	指名	第3四半期
11	令和6年度原山村営住宅1棟2棟3棟外装修繕工事(長寿命化計画)	中島村大字川原田字原山 地内	建築	8ヶ月	住宅外装修繕工事	指名	第1四半期
12	令和6年度農道長寿命化事業 農道改良工事	中島村大字中島字御城前地内 他	舗装	6ヶ月	アスファルト舗装8路線	指名	第2四半期
13	令和6年度孫六池浚渫工事	中島村大字滑津字羽黒裏地内	その他	6ヶ月	ため池浚渫	指名	第2四半期
14	令和6年度松崎大池浚渫工事	中島村大字松崎字大池西地内	その他	6ヶ月	ため池浚渫	指名	第2四半期
15	令和6年度小針地区土砂運搬工事	中島村大字松崎字袴館地内	その他	6ヶ月	ため池浚渫	指名	第2四半期
16	令和6年度西前地区水路改修工事	中島村大字二子塚字西前地内	土木	6ヶ月	水路改修	指名	第2四半期
17	令和6年度童里夢公園内街灯修繕工事・防犯カメラ設置工事	中島村大字滑津字大池向地内	電気設備	4ヶ月	街灯改修、防犯カメラ設置	指名	第1四半期
18	令和6年度滑津後山線配水管新設工事	中島村大字滑津字大池向南地内 他	その他	6か月	配水管新設工事	指名	第2四半期

担当課 住民生活課

番号	工 事 名	工 事 場 所	工事種別	工事期間	概 要	入札及び契約方法	入札を行う時期
1	令和6年度中島村防災行政無線(同報系)親局設備高機能化改修業務委託	中島村役場	その他	9ヶ月	防災行政無線親局設備改修	随契	第1四半期

担当課 保健福祉課

番号	工 事 名	工 事 場 所	工事種別	工事期間	概 要	入札及び契約方法	入札を行う時期
1	第3期中島村子ども・子育て支援事業計画策定業務	中島村大字滑津字中島西 地内	その他	9か月	R7～R11の子ども・子育て支援事業計画の策定	指名	第1四半期

担当課 学校教育課

番号	工 事 名	工 事 場 所	工事種別	工事期間	概 要	入札及び契約方法	入札を行う時期
1	FF暖房機更新工事	滑津小学校	その他	9ヶ月	更新時期を迎えたFF暖房機の更新	指名	第1四半期
2	校内インターホン設置工事	滑津小学校	その他	9ヶ月	緊急対応、防犯対策用に設置	指名	第1四半期
3	南側法面改修工事	滑津小学校	土木	9ヶ月	法面の崩落防止工事	指名	第1四半期
4	予防改修工事	中島中学校	建築	18ヶ月	屋上防水、外壁修繕、受水槽更新	一般競争	第2四半期
5	園舎改修工事	中島幼稚園	建築	9ヶ月	軒先改修、外壁、テラスの塗装	指名	第1四半期

注) ここに掲載する内容は、令和5年6月1日現在、今年度発注することが見込まれる公共工事について取りまとめたものです。

実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。